URZĄD GMINY
MIERZĘCICE
42-460 Mierzęcice, ul. Wolności 95
tel. 32 288 79 00, fax: 32 750 07 77

GK.271.6.2017

Mierzęcice 04.01.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

„Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice".

Część nr 2 – Zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych na 114 budynkach mieszkalnych i 9 obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice w ramach realizacji projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Mierzęcice".

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 9 złożoną przez:

HYMON ENERGY Sp. z o.o.
ul. Dojazd 16 a
33-100 Tarnów
Cena brutto: 1.899.277,65 zł.

Uzasadnienie

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z warunkami i kryteriami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi SIWZ oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co zostało zweryfikowane na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca otrzymał najwyższą łączną liczbę punktów wyliczonych w oparciu o kryteria zapisane w SIWZ.

Kryteria oceny ofert przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

a) cena ofertowa – 60 pkt
b) okres gwarancji na inwerter – 10 pkt
c) okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia – 21 pkt
d) czas usunięcia wad i usterek – 6 pkt
e) wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót budowlanych (termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia) – 3pkt

Punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oraz łączna punktacja:

Nr oferty	Nazwa firmy i adres wykonawcy	cena	okres gwarancji na inwerter	okres gwarancji na wykonane roboty i pozostałe zainstalowane urządzenia	czas usunięcia wad i usterek	wysokość kary umownej za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót	łączna liczba punktów
1	Vertigo Green Energy sp. z o.o. Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las	47,15	10	21	6	3	87,15
2	Solartime Sp. z o.o. ul. Okulickiego 17, 35-222 Rzeszów	47,20	10	21	6	3	87,20
3	FreeVolt Sp. z o.o. ul. Paciorkiewicza 3, 85-862 Bydgoszcz	59,98	10	21	6	3	99,98
4	Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141D 96-100 Skierniewice	50,57	10	21	3,6	3	88,17
5	Ekoenergia Polska Sp. z o.o. ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce	48,67	10	21	6	0	85,67
7	INERGIS S.A ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa	48,48	10	8,40	6	3	75,88
8	EKO SOLAR sp. z o.o. ul. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów	42,42	10	21	6	0	79,42
9	HYMON ENERGY, Sp. z o.o. ul. Dojazd 16a, 33-100 Tarnów	60,00	10	21	6	3	100,00

WÓJT

mgr Grzegorz Podlejski